

Историјаски архив Шумадије Крагујевац
Крагујевачког октобра број 13
Број 02-1546
Датум 21.04.2022.год.
Крагујевац

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА замена столарије- врата и прозори

Закључен између уговорних страна:

1. **Историјски архив Шумадије Крагујевац**, улица Крагујевачког октобра број 13, 34000 Крагујевац, ПИБ: 100561916, Матични број: 07151403, кога заступа директор Сања Живковић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. **ПВЦ Монтажа**, улица Браће Марић број 25, Крагујевац, Матични број: 62428848, ПИБ: 107002274, коју заступа власник Соња Марковић (у даљем тексту: Извођач радова)

Основ уговора:

Поступак набавке су радови: замена столарије- врата и прозори (набавка на коју се закон не примењује) у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране су се споразумеле следеће:

Члан 1.

Наручилац и извођач радова констатују:

- да овај Уговор о набавци радова (замена столарије – врата и прозора) закључују у складу са Одлуком о закључењу уговора број 02-1545 од 21.04.2022. године.

Члан 2.

Предмет уговора су радови на замени столарије (у даљем тексту: радови), у свему према Понуди извођача радова број 02-1463 од 18.04.2022. године, која чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда).

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да изврши радове који су предмет Уговора по јединичним ценама из понуде, у свему у складу са понудом извођача радова. Укупна вредност радова из овог уговора износи 1.249.184,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.499.020,80 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 4.

Извршење радова започиње одмах након потписивања уговора и трајаће најдуже до 30 календарских дана.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова изврши уплату аванса у износу од 50% од уговорене вредности радова одмах по потписивању уговора, а остатак средстава за обављене радове у року који не може бити дужи од 45 дана, од дана пријема фактуре (рачуна).

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року који не може бити дужи од 45 дана, од дана пријема фактуре (рачуна).

Фактурна адреса је Крагујевачког октобра број 13.

На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, број фактуре, валута плаћања, текући рачун извођача радова и порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да у предметној набавци неће ангажовати подизвођача.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

У Крагујевцу, дана: 21.04.2022. године.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
DUC MONTAŽA
S.Z.R.
KRAGUJEVAC, Braće Marić 25

НАРУЧИЛАЦ

